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Nemeny arileeturs

Memoriu arhitecturd

1 Date generale de recunoastere a investitiei
1.1 NR. PROIECT NR. 29/2017

1.2 Denumirea investitiei : Reparatii
interioare la Camin cultural Cladova, Comuna Pdulis, judetul Arad”

1.3 BENEFICIAR: Comuna Paulis
1.4 Elaborator: S.C. Artnova S.R.L. Arad
1.5 Ordonatorul principal de credite: comuna Pdulis
1.6  Autoritatea contractanta: Comuna Paulis

1.7 CONSTRUCTOR: ANTREPRIZA

Proiectul propus se va intocmi in conformitate cu contractul incheiat intre beneficiar si proiectant
avand ca obiect modernizarea imobilului existent.

2 Amplasament

Imobilul previazut a fi modernizat se afld amplasat pe terenul din Satul Cladova nr. 28. in zona de
intravilan a localitatii. in zona centrala a localititii.
Terenul este proprietate privata a comunei Paulis .

3 Topografia
Terenul pe care amplasata constructia este plan. Diferenta de nivel este de aprox 20 de
cm.

4 CLIMA SI FENOMENELE SPECIFICE ZONEI

Clima este de silvo-stepd umed3, fard perioade secetoase vara. Temperatura medie anual3
este de 8-11°C cu amplitudine medie de +21 -25°C,

Precipitatiile sunt de 745 mm / an.

Umiditatea relativa este 63-80%.




Nebulozitate 55-60% (5-6 zecimi).
Strat de zapada: 90 kg/mp.
Vanturile dominante sunt din directia N-V, V cu 30 kgf/mp.

5 Prezentarea proiectului pe volume, brosuri, capitole

Proiectul tehnic este structurat pe volume parte scrisd si desenatd, dupa cum urmeazs :
VOLUM | - DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

VOLUM lI- arhitectura - caiete de sarcini si antemasuratori

volum Ill-- instalatii electrice - caiete de sarcini si antemasuratori

volum V= volum liste cantitdti materiale fara valori

volum V- volum confidential

In fiecare volum sunt descrise genul de lucriri specifice fiecarui gen de lucrare.

6 Arhitectura

6.1  SITUATIA EXISTENTA - disfunctionalitdti

Pe situl studiat se afld amplasat un imobil construit in prima jumatate a sec XX. care are in prezent
functiunea de sediu administrativ si scoala.

Cladirea are structura de rezistenta din zidarie plind. cu fundatii de beton. cu plansee de beton armat
monolit, acoperire tip sarpanta si invelitoare de tigla.

Stadiul actual al constructiel. amplasata in centrul localititii se prezinta astfel:

Peretii de caramida sunt in stare buna.

Acoperisul este intreg si respectiv sarpanta de lemn se prezinti in stare buni.

Invelitoarea este realizatd din tigla trasa.

Plansgeele sunt in stare buna

Tencuiala prezinta igrasie. la tavan

Grosimile peretilor exteriori variaza intre 25 si 40 cm grosime

Tamplaria exterioara de lemn. prezinta neetanseitati si pierderi de cildura.

Tamplaria interioara este veche si prezinta degradiri si neetanseitati

Imobilul prezinta igrasie pe fatade si la peretii interiori

6.2 Situatia propusa.

Pentru realizarea dezideratelor de imbunatitire a nivelului de calitate din punct de vedere termic. se
propun urmatoarele schimbari pe parcursul timpului in functie de sursele de finantare din perioada viitoare:

Problemele care trebuie rezolvate sunt

fndepértarca tencuielilor de la pereti si tavane igrasioase.

Schimbarea instalatiei electrice si a corpurilor de iluminat

Schimbarea si completarea pardoselilor de gresie din zona de circulatie. la casa de scari. cabinet
medical

Schimbarea timplariei exterioare la nivelul ferestrelor exteriore cu ferestre de PVC sau cu geam
termopan.

Pentru indepartarea igrasiei s-au propus urmitoarele:

Desfacerea tencuiclilor compromise.

Aerisirea structurii pentru uscarea peretilor si a tavanelor

Rectificari ale tencuielilor si finisajelor interioare si exterioare acolo unde in baza interventiei se
realizeazd degradan ale acestora.

Dupa uscarea peretelui. se vor reface tencuielile inlaturate se vor umple cu mortar de reparatii si se
va trece la operatiunile de finisare a peretelui.

Se vor spala peretii s1 s¢ vor aplicarea de vopsitorii permeabile la vaporii de api. la interior.

Rectifican ale tencuielilor si finisajelor interioare acolo unde in baza interventiei se realizeaza

degradari ale acestora
Amplasamentul este deosebit de important pentru localitatea Cladova. datorita functiunii sale de
camin cultural . acesta urmand a fi tratat la un nivel ridicat si adecvat de finisare.
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Din punct de vedere a imaginii generale - cladirea arc un regim de indltime de S+P(partial). nivele.
cu invelitoare tip sarpanta. pe structura de rezisten{a de din zidarie de caramidi plini.

6.3 Structura functionald este urmdtoarea:

La parter sunt amplasate urmatoarele func{iuni:

Sala spectacol cu scena si doud magazii. la care sc accede din curtea interioara. iar pe fajada
principala acces la cabinetul medical cu sala de asteptare . un birou si casa scarii de la etaj cu circulatia spre
un birou si magazie.

Functiunile imobilului riman neschimbate.

Conf. normativelor in vigoare pentru persoanele cu dizabilitati fizice respectiv .. Lege nr. 519 din 12
wlie 2002. privind protectia speciala si incadrarea In munca a persoanelor cu handicap si Ordonanta de
urgenta privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap. nivelul de acces in
cladire este la 90 de cm de la cota terenului. Pentru accesul persoanclor cu dezabilitafi se va prevedea o
rampa speciala cu acces din curtea interioara.

6.4 Structurd de rezistenta
Este are structura de rezistenta din caramidd portanti plini cu compartimentiri realizate din

caramida. plansee de beton armat.
Acoperisul tip sarpanta din lemn peste etaj are invelitoare de (igld ceramica.

6.5 Compartimentarile

Compartimentarile sunt realizate din zidarie de carimida plini cu grosimea de 25 cm. de 12.5 cm.
respectiv de 7.5 cm.
Tamplina extenioara va fi schimbata si este prevazuta din timplarie PVC cu geam termopan.

6.6 Finisajele interioare sunt cele obignuite propuse :

e La peretisi tavane: tencuieli i zugraveli lavabile, iar pe portiunea deteriorata se va reface
tencuiala, gletul si finisajul.

¢ Pardoselile placi de gresie la circulatii, se vor schimba conf. listelor de cantitti addugate

e Pardoseli calde: parchet vor fi ragchetate si ldcuite . Se vor reface pervazurile la partea de

primarie.
e Usiinterioare din panouri de lemn vor fi schimbate conf. indicatiilor din tabloul de
tamplarie.
6.7 Finisajele exterioare sunt urmdtoarele:

¢ Lafatade —se vor reface tencuielile din jurul tamplarieie schimbate
e Vopsitorii de ulei pe tdmplaria de lemn si pe cea metalica.

6.8 Izolatii :

e Hidrofuge: foliide P.V.C,,
e |nvelitoare din invelitoare de tigla
e Evacuarea apelor meteorice, se va realiza prin burlane si jgheaburi pe terenul propriu.

7 Indicatorii care caracterizeaza investitia proiectati,

Cladirea are urmatoarele caracteristici:

Arna Construita= 271.00mp

Aria Construita Etaj =86.00mp

Ara Construita Desfasurata =357.00mp
iniltimea la comisa =4.60m

Inaltimea la coama =6.45 m

8 MasuriP.S.I.

in proiectare s-au respectat normatival P118/99 si H.G.571/1998.

Din punct de vedere al normativelor in vigoare — P118/ 99, cladirile se incadreaza in gradul de
rezistentd la foc astfel: gr. de rez. la foc II



Din punct de vedere al normativelor in vigoare — P118/99. cladirile se incadreaza in gradul de
rezistenta la foc astfel: gr. derez. la foc Il

Deoarece interventiile propuse se refera la o refacere a finisajului exterior al fatadei principale si la
reparatii ale tinichigeriei. nu sunt necesare modificari ale masurilor P.S 1. privind clidirea. in ansamblul ei.
acestea fiind asigurate prin avizele pe care la detine in prezent colegiul.

Pentru lucrarile de finisare propuse. se vor asigura dotarile minime. de interventie propuse in
caietele de sarcini. pentru fiecare categorie de lucrari.

22 Masuri de protectia muncii

Din punct de vedere al protectiei muncii, au fost respectate normativele urmatoare:
Normativ general de protectia muncii MMPS — ms editia 1998
Norme specifice de protectia muncii pt. Lucrari de zidarie si montaj prefabricate — caiet nr.
27 MMPS — ms editia 1998
* Toate normele de protectia muncii inscrise in normativele de constructii aflate in vigoare
pentru fiecare gen de lucrare.

23 REZISTENTA

Prezenta documentatie nu afecteaza structura de rezistentd. aceasta respectand prevederile tehnice in
vigoare.
Amplasamentul constructiei. conform normativului P100/1-2006 se afld in zona avand ag=0.16g :
Te=0.7 sec: clasa de importanta a constructiei este I1l;categoria de importanta este C.
Constructia existenta are regimul de inaltime parter. partial P+1.
Nu se propun modificari ale structurii de rezistenti

24 MEMORIU instalatii sanitare
24.1.1.1.1.1 Retele sanitare
24.1.1.1.1.2 Alimentare cu api.- canal
Nu se realizeaza lucrari de modificare ale retelelor de alimentare cu apd — canal.
24.1.1.1.1.3 Canalizare pluviala.

Nu se realizeaza lucrari de modificare ale retelelor de canalizare pluviali.

25 MEMORIU instalatii termice

Incilzirea se realizeazi cu sobe de cahle ceramice alimentate cu combustibil solid.

26 MEMORIU instalatii electrice

Se vor schimba instalatiile electrice existente in sala de evenimente, scena si cele doua
camere pentru recuzita . Descrierea exacta se afla in volumul de electrice.

27 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Controlul calitagii lucrérilor se va face prin grija beneficiarului. cu respectarea prevederilor legale
cuprinse in standarde. norme. instructiuni tehnice. etc..

Calitatea materialelor si a prefabricatelor puse in opera va fi atestata prin buletine de calitate care
insotesc materialele livrate de alti furnizori. in cazul utilizirii unor materiale din surse locale. se vor face in
mod obligatoriu analize de laborator pentru stabilirea calitatii acestor materiale. Analizele se vor face
obligatoriu intr-un laborator de specialitate autorizat.

Semifabricatele preparate in bazele de productie ale executantului sau ale altor furnizori de
specialitate vor fi verificate din punct de vedere a! calititii in laboratorul de santier sau in laboratorul
furnizorului respectiv.

Se interzice punerea in opera a materialelor sau a semifabricatelor care nu corespund din punct de
vedere calitativ.

Controlul calitagii executiei lucrarilor se va face de citre beneficiar prin intermediul unui
inspector de santier de specialitate. Fazele de executie supuse in mod obligatoriu controlului. precum si
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actele ce se vor intocmi in vederea atestarii calitagii lucrarilor executate. sunt prezentate in "Programul de
control™ anexat prezentei documentatii.

Controlul calitagii lucrarilor se va face permanent. pe faze de categoni de lucrari conform
Normativului C56-85. Se vor respecta prevederile Ordinului IGSIC Nr. 20/1982 si 1984, privind receptia
calitativa a lucrarilor, cu privire la stabilirca fazelor determinante pentru asigurarca rezistentei. durabilitigii
s1 sigurantei in exploatare a lucrarilor proiectate.

La receptia lucrarilor. comisia de receptie va examina lucrdrile faga de prevederile proiectului
privind conditiile tehnice 51 de calitate ale executiel. precum si constatarile consemnate in cursul executiel
de catre organele de control. beneficiar. proiectant. diriginte. etc.

15 INCADRAREA IN NORMATIVE

Tn proiectare au fost respectate toate normativele si stasurile in vigoare |la data
proiectarii, acestea urmand a fi luate in considerare in executie respectiv.

e P 100-92 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-
culturale, agrozootehnice si industriale.

e STAS 10109/1-82 Lucrari de zidarie. Calculul si alcatuirea elementelor.

e Cod de Practica pentru beton simplu si beton armat NE 012/99

e (16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente.

e (C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si
tencuiala.

e (C17-71.- Tencuielile umede obisnuite
C60-83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede.

e C17-71 Instructiuni tehnice pentru stabilirea compozitiei si prepararea mortarelor de
zidarie si tencuiala.

e (C60-83 Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli la constructii
civile si industriale.

e (C16-71 Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros.

e STAS 2989/77; 2274/74 —lucrari de tinichigerie;

e (60-88, C6-86, C35-82, C55-74, C47-86, C8-76, STAS 465/80 si stas 5333/80 —lucrari de
tinichigerie.

e STAS 799-76 ferestre si usi de lemn conditii tehnice generale de calitate

e STAS 5333-78 ferestre usi de balcon si usi interioare de lemn pentru constructiile civile.
Formate si alcatuiri

e (3-76 Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

16 ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Executia lucrarilor se va face numai de catre un antreprenor specializat in executia acestui tip de
lucréar.

Organizarea de santier (amplasarea de baraci pentru scule. depozite mici de materiale) se va face in
locuri stabilite de comun acord executant - beneficiar.

Se recomanda ca organizarea executiei lucrarilor sa se faci numai n curtea existenti. fara a fi
afectate spafii publice (trotuare. carosabil. etc)).

Prepararea semifabricatelor se va face in instalatii centralizate. autorizate in acest scop. transportul
lor pe santier facindu-se numai pe misura punerii lor in opera.

Materialele de masa se vor aproviziona la baza de productie a executantului si se vor aduce la
lucrare numai pe masura punerii lor in opera.

Se interzice deversarea apelor uzate in spatile naturale existente in zoni.

Intocmirea proiectulur de executie pentru organizarea de santier cade in sarcina executantului. in
cadrul acestel documentatii se vor prevedea si masurile pentru protectia muncii. siguranta circulatiei si de
PSI pentru perioada executiet lucrarilor. in cadrul lucrarilor de organizare de santier se vor lua toate
masurile de semnalizare i dirijare a circulatiei pietonale si auto. pe timpul executiei.
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17 PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

Se interzice depozitarca materialelor pe spatiile verzi existente. adiacente constructici. De
asemenea. se interzice circulagia autovehiculelor de santier peste spatiile verzi si alte terenuri. cu exceptia
celor destinate pentru organizarea de santier.

Materialele rezultate din demolari. sapaturi. etc se vor transporta si depozita in locuri special
amenajate si pentru care s-au obtinut toate avizele si acordurile organelor locale abilitate.

Curitenia pe santier se va asigura prin grija executantului si va fi controlati de beneficiu ar prin
intermediul inspectorului de santier.

Pe perioada execufici sc interzice deversarea apelor uzate in spatiile naturale din zona si se vor lua
masuri ca benzina §i cventualele materiale bituminoase utilizate si nu contamineze solul.

Dupa terminarea lucrarilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate. Suprafata
de teren afectatd organizirii de santicr va fi reamenajati (Inierbari. etc.). aducandu-se la parametrii initiali.

Realizarea lucrarilor si exploatarea cladirii in conditii normale nu creeaza conditii pentru producerea
de noxe care sa afecteze mediul inconjuritor.

18 Dispozitii finale

in conformitate cu legea nr. 10, privind calitatea in domeniul constructiilor, cap II1. beneficiarul are
obligatia de a obtine toate avizele indicate in certificatul de urbanism. pentru a obine autorizatia de
construire necesara inceperii lucrarilor de construire.

Pe parcursul executiel. executantul trebuie si asigure o riguroasi ordine pe santier incepand cu etapa
de inigiere a lucrarilor, sa asigure calitatea lucrarilor efectuate si evitarea accidentelor in munci. lui
revenindu-i sarcina de a respecta toate normativele prezentate mai sus. precum si cele care nu au fost
men(ionate expres, dar sunt cuprinse in planse atit in piesele desenate cat si in cele scrise. Masurile
precizate nu sunt limitative. In cazul modificarii acestora. normativele mai sus amintite vor fi adaptate si
aplicate pe toata durata construirii i a exploatirii.

19 Concluzii
Investitorul. in etapa imediat urmatoare. va organiza licitafia. prin care va selecta Antreprenorul

general.
In conditiile unei exploatiri normale, cladirea proicctat nu prezinta riscuri pentru utilizatori si nici

pentru proprietapile invecinate.

dica
a

¥

Intocmit arh. E@e Ro
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Proiectnr.  29/2017
Faza. R
Den. pr Reparatii interioare la Camin
cultural Cladova.,Comuna Paulis,
judetul Arad”
Beneficiar  Comuna Paulis

S.C. “ARTNOVA” S.R.L.
ARAD
Cod unic. R8610888
Str. Lucian Blaganr. 17
Tel /fax 0257283 711

CAIETE DE SARCINI
1. GENERALITATI

Prezenta documentatie cuprinde caietele de sarcini pe categorii de lucriri necesare executiei
lucrarilor de desfacere / demolare necesare in vederea executdri lucrarilor de construire pentru proiectul ,,
Reparatii interioare la Camin cultural Cladova.,,Comuna Paulis, judetul Arad”

Continutul caietelor de sarcini se refera la: standarde si normative de referinti. ordinea de executie a
lucrarilor. conditiile privind executia. transportul. manipularea si depozitarea materialelor in construire.

Executia lucrarilor de demolare/desfacere se va realiza numai pe baza proiectului tehnologic.
intocmit de executant. si vizat de responsabilul tehnic cu exccutia.

De asemenea au fost cuprinse caietele de sarcini pe categorii de lucrari (inchideri. compartimentari.
tamplarie. finisaje) necesare alegerii. procurarii materialelor si subansamblelor. indicatiile necesare punerii
lor in opera. ordinea de executie, probe. teste. verificari. precum si standardele. normativele. prescriptiile
care trebuiesc respectate pentru realizarea in bune conditii a lucrarilor de arhitecturi pentru edificarea
cladir.

Toate matenalele si produsele vor fi in mod obligatoriu insotite de certificatul de calitate si fisa
tehnica emise de fabricant.

Materialele din import vor fi in mod obligatoriu insotite de agrementul tehnic emis conform
legislatici In vigoare. valabil la data punerii in opera.

Pentru materialele alterabile in timp se va verifica in mod obligatoriu termenul de valabilitate.

Conform prevederilor Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformititii produselor. HGR nr.
622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piatd a produselor pentru constructii si
Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii aprobat cu Ordinul MTCT nr.
1158/2004. toate materialele si produsele ce urmeaza a fi puse in opera vor fi adecvate utilizirii preconizate
in vederea satisfacerii cerintelor esentiale. numai daci conformitatea lor a fost evaluati conform
procedurilor de evaluare aplicabile si daca prezinta marcajul de conformitate corespunzitor.

2. MASURI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

Se vor respecta normele PSI cuprinse in:

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor:;

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul M.I. nr. 775/1998:

Normativ de siguranta la foc a constructiilor. indicativ P 118-99 :

Normativ C 300 / 1994 - aprobat cu Ordinul MLPAT Nr. 20 / N / 11.06.1994 pentru prevenirea si
stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalaii.

Norme de prevenire si dotare impotriva incendiilor PE 009 /'93. vol. 2 .

In imediata apropiere a locurilor unde se lucreaza cu materiale inflamabile sau carc degaja vapori
inflamabili (vopsele. lacuri. solventi. bitum si alte materiale bituminoase. adezivi) trebuie si fie asezate
stingatoare de incendiu. in numar suficient. la loc vizibil si usor accesibil.

In jurul locului unde se lucreaza cu aceste materiale. pe o razi de cel putin 10 m. precum si in
dreptul scarii de acces. la palicrul la care se lucreaza. precum si la nivelele imediat inferior si imediat
superior, trebuie sd fie afise usor de citit de la distan{a. cu inscriptiile:

FUMATUL STRICT INTERZIS
NU VA APROPIATI CU FOC DESCHIS
NU SUDATI
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NU IMPUSCATI CU PISTOLUL PENTRU BOLTURI

Se va vor limita cantitafile de materiale inflamabile aduse la locul de munca. la strictul necesar
pentru desfasurarea operatiilor pentru o zi de lucru.

In cazul lucrului in spatii inchise. trebuie sa se lucreze cu ferestrele si usile deschise. pentru a se
impiedica atingerea limitei inferioare de explozie prin acumularea de vapori. iar in cladirea respectiva este
strict interzis sa se lucreze cu foc deschis sau sa se sudeze. la oricare din nivelele cladirii.

in cazul imposibilitafii asigurarii ventilatiei naturale s va realiza obligatoriu ventilarea artificiali
(cu precadere in spatiile inchise).

La terminarea lucrului in fiecare zi, toate materialele inflamabile vor fi duse cu capacul ambalajelor
fixat ermetic si inchise in magazii destinate in mod special. acestui fel de materiale. avand scris pe usd:

PERICOL DE INCENDIU

NU FUMATI

NU INTRATI CU FOC DESCHIS

La transportul recipientelor cu materiale inflamabile. acestea trebuie sa fie acoperite. iar
muncitorii care le transporta vor trece cu ele numai prin locuri fara foc deschis si nu vor fuma.

In functie de situatile aparute in timpul executiei. executantul si beneficiarul vor lua toate
masurile suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor considerate necesare.

3. MASURI PRIVIND SECURITATEA ST SANATATEA iN
MUNCA

Se vor respecta prevederile din :

Legea nr. 319 din 14/07/2006 a securitatii si sinatatii in munca:

HG nr. 300 2 martic 2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru santierele
temporare sau mobile

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319 /2006 a securititii si sanatatii in
munca aprobate cu HGR 1425/2006:

Norme generale de protectie a muncii — 2002. aprobate de MMSS cu Ordinul Nr. 508/20.11.2002 s
MSF cu Ordinul Nr.933/25.11.2002;

Regulamentul privind protectia §i igiena muncii in constructii. aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9 /N
/15.03.1993;

Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern — 1995. claborate de MMPS:

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime. aprobate cu ordinul Nr. 235
/26.07.1995 al Ministerului Muncii si protectiei Sociale:

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de reparatii, consolidiri. demoliri si
translatii de cladin.

Se va asigura procurarea echipamentului de protectie pentru personal in toate cazurile
prevazute de normativele in vigoare.

Pentru toate lucririle la indltime este obligatorie legarea muncitorilor cu centuri de
siguran(a. fixate de elemente stabile ale constructiei. precum si instruirea personalului privind acest tip de
lucrani. Se va verifica si asigura stabilitatea podinelor, scarilor de acces. esafodajelor. etc.

La lucrérile de desfacere/demolare vor participa numai muncitori special instruiti pentru
executarea acestui tip de lucrari.

Lucrarile de desfacere/demolare se vor desfagura sub directa supraveghere a organelor
competente ale beneficiarului. carc vor atrage atentia personalului asupra pericolelor posibile si vor lua
masurile necesare privind marcarea si semnalizarca zonelor periculoase si pentru interzicerea accesului in
aceste zone a persoanelor neinstruite sau care nu au legatura cu operatiile respective.

Pe parcursul destasurarii lucrarilor de desfacere se vor lua masuri pentru semnalizarea
zonelor devenite periculoase prin deschiderea unor goluri in plansee si pentru interzicerea accesului in
aceste zone a persoanclor neinstruite sau care nu au legatura cu operatiile respective.

Coborarea materialelor rezultate din desfaceri se va face cu mijloacele prevazute in acest scop. fimd
interzisa aruncare la sol a acestora.

In cursul lucririlor de vopsitorie interioara cu mijloace mecanizate si in cazul utilizarii lacurilor si
vopselelor cu uscare rapida care contin solventi toxici, muncitorii vor purta misti cu filtre adecvate sau
izolante. ori ochelari de protectic (in cazul cand se poartd o semimasci). Muncitorii care prepari amestecuri
de lacuri si vopsele cu toluen sau alti solventi inflamabili. le transvazeaza din butoaie sau bidoane. trebuie si
poarte ochelari de protectie si sa efectueze aceste operatii in locuri ferite de surse de foc.
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In functie de situatiile aparute in timpul executiel. executantul si beneficiarul vor lua toate
masurile suplimentare de protectia muncii considerate necesare.

DEMOLARI

Standarde de referinta

STAS 3451-73 - Statica, dinamica si stabilitatea constructiilor

STAS 10101/21-92 - Actiuni in constructii. Incarciri date de z3pad3

STAS 10101/1-20-90 - Actiuni in constructii. Incarcari date de vant

Tehnologia de executie a demolarilor

Inainte de inceperea lucrérilor, elementele constructiei propuse pentru diramare vor fi
verificate amanuntit, dupa care se intocmeste un proces verbal, in care se descrie situatia de fapt
a cladirii si partile care vor fi demolate, sau masurile de consolidare provizorie sau definitiva.

Pe baza procesului verbal se intocmeste proiectul de organizare a lucrarilor de demolare a
elementelor de constructie, care va fi aprobat de conducerea tehnici a santierului.

Conducerea lucrarilor de demolare va fi incredintata unui tehnician cu experienta in astfel
de lucrari, care va raspunde de executia lor corecta.

Tnainte de inceperea lucririlor de demolare, conducitorul lucririi va lua urmitoarele
masuri:

- vaimprejmui segmente ale constructiei ce urmeaza a fi demolate, iar la
punctele de acces spre locul de demolare va pune placarde de avertizare;

- va afisa placarde de interzicere a accesului persoanelor strdine pe teritoriul
santierului;

- vaintrerupe legaturile conductelor retelelor de ap3, electricitate, termicitate si
canalizare, ludnd masuri pentru a nu fi deteriorate;

- va |lua masurile indicate contra prabusirii posibile a diferitelor parti ale
constructiei.

- Demolarea elementelor de constructie se va face in 2 etape:

- dezechiparea: demontarea instalatiilor functionale, foile de geam, cercevele,
ferestre, foi de usi, feroneria, tocurile de usi si ferestre, prin desfacerea
legaturilor cu peretii, placajele, pardoselile, inclusiv stratul suport;

- desfacerea elementelor de constructie de sus in jos, invelitoare,
compartimentari, inchideri exterioare autoportante, plansee.

Demolarea partilor componente ale cladirilor trebuie astfel executata, incat demolarea
unei parti din cladire sau a unui element de constructie sa nu atraga prabusirea neprevazuta a
altei parti sau altui element.

Aparitia de fisuri, deformari, aplaneitati in elementele de constructie ce se mentin, va duce
la oprirea lucrarilor si chemarea proiectantului.

Materialele ramase dupa demolare vor fi depozitate, pentru a nu constitui un pericol
pentru trecatori.

Este interzisd dardmarea cosurilor de sobe pe cladiri, a stalpilor de zidarie sau a zidurilor
despartitoare prin daramare (taiere la baza) si lasarea lor sd cada pe plansee.

Peretii sapaturilor care raman liberi dupa dezvelirea fundatiilor vor fi sprijiniti.

Materialele rezultate, caramizile, tamplaria de lemn, precum si tiglele, care pot fi
recuperate, vor fi curatite si stivuite.

TENCUIELI UMEDE

Tencuielile umede obignuite se executa cu mortare preparate pe santier, in centrale sau
statii de preparare a mortarului, conform C17-71.

STANDARDE DE REFERINPA

C18-83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede.

C17-71 Instructiuni tehnice pentru stabilirea compozitiei si prepararea mortarelor de
zidarie si tencuiala.
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C18-83 Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli la constructii
civile si industriale.

C16-71 Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros.

MATERIALE S| PRODUSE

Pentru prepararea diferitelor tipuri si marci de mortare pentru tencuieli se utilizeaz3
materialele prevazute in Instructiunile tehnice C17-71, precum si cele din Anexa | a Normativului
C18-83.

Domeniul de utilizare a diferitelor tipuri si marci de mortare pentru tencuielile exterioare
si interioare, inclusiv dozajele uzuale ale mortarelor, se vor stabili de la caz la caz, in functie de
structura peretilor pe care se aplica, in conformitate cu prevederile din Instructiunile tehnice C17-
71.

ALCATUIREA TENCUIELILOR

Toate tipurile de tencuieli cuprinse in prezentul caiet de sarcini sunt realizate in doud
straturi.

stratul de baza-grundul-in grosime de 8-15mm.

stratul vizibil in grosime de 5-30mm constituit dintr-un strat de ipsos, denumit glet de
ipsos pentru tencuielile obignuite interioare care urmeaza si primeasci finisaje de zugriveli,
tapete, vopsitorii in ulei, sau este prelucrat prin pietanare, buciardare pentru tencuielile
exterioare.

PREVEDERI COMUNE

Tencuielile fiind lucrari destinate-in general-a raméne vizibile, calitatea lor din punct de
vedere al aspectului poate fi verificatd oricdnd, chiar dup3 terminarea intregului obiect sitn
consecinta nu este necesar a se incheia procese verbale de lucriri ascunse.

Este interzis a se incepe executarea oricaror lucrdri de tencuire, inainte ca suportul s3 fi
fost verificat si receptionat conform instructiunilor pentru verificarea si receptionarea lucririlor
ascunse.

Verificarea calitatii tencuielilor are ca scop principal depistarea defectelor care depisesc
abaterile admisibile, in vederea efectuarii remedierilor si a ludrii de masuri pentru ca defectele s3
nu se repete in continuare.

Thainte de inceperea lucririlor de tencuieli, este necesar a se verifica daca au fost
executate gi receptionate toate lucrarile destinate a le proteja (de exemplu: invelitori, plansee
etc.), sau a cdror executie ulterioard ar putea provoca deteriorarea lor (de exemplu: conducte
pentru instalatii, tdmplarie etc.), precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare
(ghermele, praznuri, suporti, coltare etc.).

Toate materialele si semifabricatele (de exemplu mortarele preparate centralizat) nu pot fi
introduse in lucrare decét daca, in prealabil, s-a verificat de citre conducitorul tehnic al lucririi c3
au fost livrate cu certificate de calitate, care sa confirme c& sunt corespunzitoare normelor
respective.

Pe parcursul executarii lucrarilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de
executie, utilizarea tipului si compozitiei mortarului indicat in proiect, precum si aplicarea
straturilor succesive in grosimile prescrise. De asemenea, este necesar a se urmari: aplicarea
masurilor de protectie impotriva uscérii fortate, spalarii prin ploaie sau inghetarii.

Rezultatele incercarilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate
conducatorului tehnic al lucrarii in termen de 48 de ore de la incercare. n toate cazurile in care
rezultatul incercuit este sub 75% din marca prescris, se va anunta beneficiarul pentru a stabili
daca tencuiala poate fi acceptata. Aceste cazuri se inscriu in registrul de procese verbale de lucriri
ascunse gi se vor mentiona in prezentarea ce se preda comisiei de receptie preliminari. Aceasta
comisie va hotari definitiv asupra acceptarii tencuielii respective.

Receptia de faze de lucrdri se face in cazul tencuielilor pe baza urmatoarelor verificari la
fiecare tronson in parte:
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rezistenta mortarului

numarul de straturi aplicat si grosimile respective determinate prin sondaje aderenta la
suport si intre straturi.

aderenta la suport si intre straturi.

planitatea suporturilor si liniaritatea muchiilor (bucats cu bucati) dimensiunile, calitatea si
pozitiile elementelor decorative si anexe bucati cu bucata.

dimensiunile, calitatea, si pozitiile elementelor decorative si anexe bucati cu bucats.

Aceste verificari se efectueaza inaintea zugravirii sau vopsirii, iar rezultatele se inscriu in
registrele de procese verbale de lucriri ascunse si pe faze de lucrari.

Verificarile care se efectueazd la terminarea unei faze de lucriri, se fac cate una la fiecare
incapere.

Conducerile santierelor vor elabora instructiuni speciale de tehnica securitatii muncii
pentru lucrul cu fiecare nou tip de utilaj introdus pe santier, folosind in acest scop cartea tehnics a
utilajului respectiv.

ZUGRAVELI

Prevederi comune :

1.Zugravelile, vopsitoriile si tapetele fiind lucrarile destinate a ramane vizibile, calitatea lor
din punct de vedere al aspectului poate fi verificata oricand, chiar dupa terminarea intregului
obiect si in consecinta nu este necesar a se incheia procese verbale de lucrari ascunse.

2.Verificarea calitatii suportului pe care se aplica zugraveala, vopsitoriile, tapetele, se face
in cadrul verificarii executarii acestui raport (tencuieli, zidarii, betoane, gleturi, elemente de
tamplarie din lemn sau metalica, elemente de instalatii,etc.)

Este interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de zugraveli, vopsitorii, tapete, inainte
ca suportul, in intregime sau succesiv pentru fiecare portinue sa fi fost verificat cu atentie de catre
seful punctului de lucru privind indeplinirea conditiilor de calitate pentru stratul suport.

3.Verificarea calitatii zugravelilor, vopsitoriilor, tapetelor, se va face numai dupa uscarea
lor completa siare ca scop principal depistarea defectelor care depasesc abaterile admisibile, in
vederea efectuarii remediilor si al luarii masurilor pentru ca efectele sa nu se repete in continuare.

4.Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli, vopsitorii, tapete, este necesar a se verifica
daca au fost executate si recpetionate toate lucrarilr destinate a le proteja (de ex.:invelitori,
stresini,etc) sau a caror executie ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor(de ex.conducte
pentru instalatii, tamplarie,etc.), precum si ca au fost montate toate piesele auxiliare (dibluri,
console, suporti pentru obiectele sanitare sau elemente de incalzire, coltare,etc.).

5.Toate materialele pot fi introduse in lucrare numai daca in prealabil s-a verificat de catre
conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificatul de calitate, care sa confirme ca sunt
corespunzatoare normelor respective.

6.Pe parcursul executarii lucraruilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de
executie, prevazuta in precriptiile tehnice, utilizarea retelelor si compozitiei amestecurilor indicate
in ordinea si la intervalele de timp prescrise;de asemenea, este necesar a se urmari aplicarea
masurilor de protectie impotriva uscarii bruste (de ex. Prin vant, insorire), spalarii prin ploaie sau
inghetarii.

7 Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari, se fac cel putin cate una
la fiecare incapere si cel putin una la fiecare loc mp.

La receptia preliminara, se efectueaza direct de catre comisie, aceleasi verificari, dar cu o
frecventa de minimum 1/5 din frecventa precedenta.

VERIFICARI PE FAZE DE LUCRARI
1.Prin examinare vizuala se verifica urmatoarele -

Corespondenta zugravelilor interioare si exterioare cu prevederile proiectului si dispozitiile
ulterioare, spre a se constata corespondenta lucrarilor executate cu prevederile acestora;
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Aspectul suprafetelor zugravite in culori de apa, precum si al celor in calcio-vechi, ele
trebuie sa aiba un ton de culoare uniforma, sa nu prezinte pete, scurgeri, stropi, basici, cojiri, fire
de par sau urme de pensula sau bidinea.Urmele de bidineasunt admise numai daca sunt vizibile
pana la o distanta de cel putin 1 m de la suprafata zugravelii.

Nu sunt admise corecturi sau retusuri locale care distoneaza cu tonul general, chiar la
distante mai mici de 1m.

Pe suprafetele finisate prin stropire trebuie ca stropii sa fie repartizati uniform, afara de
cazul cand prin conditiile speciale ale lucrarii vor fi prescrise repartizari neuniforme.

Uniformitatea desenului la zugraveli interioare executate cu rola, buretele sau panza de
sac. La asemenea desene nu sunt admise pete sau sarituri si nici suprapuneri sau lipsuri ale
desenului.ln caz de executie cu rola se admite lipsa desenului numai la legatura a doua fasii vecine
de desen, dar pe o latime de cel mult 1 mm.

2 Aderenta zugravelilor interioare si exterioare se constata prin frecare usoara cu palma pe perete.

O zugraveala aderenta nu trebuie sa se ia pe palma.

3 Rectilinitatea liniaturilor de separatie se verifica cu ochiul si la nevoie cu un dreptar de lungime
edecvata.

Ele trebuie sa fie fara inadiri si de o lungime uniforma pe toata lungimea lor.

Se admit la un perete cel mult doua devieri izolate, care sa nu se abata de la linia dreapta cu mai
mult de 2 mm.

PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA

Aceste pardoseli se vor monta pe un strat suport de beton prin intermediul unui strat de
mortar de ciment de 25-30 mm, avand dozajul :400kg ciment/1 mc nisip.

Aceste pardoseli se folosesc in incaperi unde solicitarile mecanice la care sunt supuse sa
reduse (grupuri sanitare, vestiare, bucatarii,etc.).

Inainte de utilizare, placile de gresie ceramica se vor spala cu apa pentru indepartarea
impuritatilor sau praf.Asezarea placilor se va face montandu-se la inceput placile reper.

Mortarul de ciment pentru fixarea placilor se va prepara la fata locului in cantitati strict
necesare si va avea consistenta vartoasa.

Placile se vor monta in patul de mortar astfel pregatit, in randuri regulate, cu rosturi de
maximum 0,5 cm, in cazul folosirii placilor patrate cu latura de 50 si 25 mm si de 1-1,5mm in cazul
folosirii placilor patrate cu latura de 100 mm sau 150 mm sau de maximum 3 mm in cazul folosirii
placilor de forma dreptunghiulara cu latrurile de 300x150 mm.

Dupa asezarea placilor pe o suprafata corespunzatoare razei de actiune a mainii
muncitorului (cca 60 cm), la placile la care se constata denivelari, se adauga sau se scoate local din
mortarul de poza.Apoi se face o verificare a planeitatii suprafetei cu un dreptar asezat pe
diagonalele executate si ghidat dupa nivelul portiunii de pardoseala executate anterior,
indesindu-se atent placile in mortarul de poza, prin batere usoara cu ciocane peste dreptar, astfel
incat suprafata de pe spatele placilor sa patrunda in masa de mortar si sa asigure planeitatea
suprafetei.Operatiunea se continua in acest mod pe toata suprafata care se executa intr-o zi de
lucru.Apoi intreaga suprafata se inunda cu lapte de ciment fluid ca acesta sa patrunda bine in
rosturi, hidratand si mortarul de poza.

Curatirea pardoseli din placi de gresie de execesul de lapte de ciment se va face prin
asternere de rumegus de lemn, dupa 2 ore de la inundare si prin maturarea
rumegusului.Pardoseala nu se va freca pentru finisare, ci dupa curatirea cu rumegus, se va sterge
cu o carpa inmuiata in apa si apoi se va cerui.

TAMPLARIE P.V.C.
GENERALITATI
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Prevederile din prezentul capitol se refera la verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
tamplarie exterioara (usi si ferestre). Se va vedea tabelul de tamplarie al proiectului.

Tamplaria se va comanda numai dupa verificarea de catre executant pe santier a
dimensiunilor golurilor real executate.

Verificarea produselor de tamplarie se face la primirea pe santier, in tot timpul punerii in
opera precum si la receptie.

NOTA: tamplaria exterioara va fi executata din PVC imitatie de lemn, iar cea interioara va fi
din PVC de culoare alba.

STANDARDE DE REFERINTA

- conform agrementelor tehnice furnizate de producator

VERIFICAREA S| MONTAREA TAMPLARIEI

Tamplaria care soseste pe santier gata confectionata, trebuie verificata de catre
constructor si beneficiar sub aspectul:

- existentei si continutului certificatelor de calitate;

- corespondentei cu prevederile din proiect si cu prescriptiile tehnice de produs;

- existentei si calitatii accesoriilor de prindere, manevrare etc.

Montarea tamplariei se va face de furnizor sau de constructor pe baza manualelor
de utilizare, montare si fixare a acesteia, puse la dispozitie de producator.

CONTROLUL CALITATII S| RECEPTIA LUCRARILOR

La punerea in opera se verifica daca in urma depozitarii si manipularii, tamplaria nu a fost
deteriorata. Eventualele deteriorari se vor remedia inainte de montare. Verificarea pe parcursul
montarii va fi executata de catre dirigintele de santier.

Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor se face conform regulamentelor in vigoare si se
refera la corespondenta cu prevederile din proiect si conditiile de calitate si incadrare in abaterile
admisibile prevazute mai jos.

La receptia preliminara a intregului obiect, la care se va intocmi un proces verbal de faze
determinante, comisia de receptie va verifica lucririle de tamplarie urmarind:

- examinarea existentei si continutul proceselor verbale de verificare si receptie pe faze de
lucrari;

- examinarea directa a lucrarilor executate prin sondaje;

- se va avea in vedere ca tamplaria sa indeplineasca perfect functia pentru care a fost
prevazuta.

La tamplaria din PVC se vor verifica;

- existenta si calitatea accesorilor metalice;

- verticalitatea tocurilor si a captuselilor (nu se admit abateri mai mari de 1 mm./m.);

- intre foaia de usa si pardoseala sa fie un spatiu constant de 3 pana la 8 mm;

- incastrarea tocului sa fie facuta in peretii existenti astfel ca tocul sa nu aiba nici un fel de
joc;

- abaterile de planeitate a foilor de usi sau a cercevelelor mai lungi de 1.500 mm. trebuie
sa fie mai mici de 1% din lungimea pieselor respective;

- potrivirea (luftul) corecta a foilor de usi pe toata lungimea faltului respectiv, nu trebuie sa
depaseasca 2 milimetri;

- intre cercevea si marginea spaletului tencuit trebuie sa fie un spatiu de minim 3,5¢m.;

glafurile interioare vor fi montate cu o panta catre interior de 1% si la aceeasi inaltime fata
de pardoseala camerei;

- existenta pieselor auxiliare (glafurilor interioare si exterioare) la ferestre (pentru
indepartarea apelor de ploaie) este obligatorie;

- accesorile metalice trebuie sa fie bine montate si sa functioneze perfect;

- balamalele, drucarele, sa fie montate la inaltime constanta (pentru fiecare in parte) de la
pardoseala;
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- lacasurile de patrundere a zavoarelor in pardoseli si tocuri, trebuie protejate prin placute
metalice sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului;

GEAMURI TERMOIZOLANTE

GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatii pentru geamurile termopan montate pe tamplaria din
lemn triplustratificat.

STANDARDE DE REFERINTA

STAS 9249-73 Geam termoizolant

C.47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor in constructii

MATERIALE SI PRODUSE

Geamuri termopan formate din doua foi de geam cu spatiu de aer intre ele, inchis ermetic
prin procedeul de metalizare, conform certificatelor de calitate puse la dispozitie de furnizor sticla
de geam avand grosime de 6mm. Se livreaza la dimensiuni fixe conform tablourilor de timplarie;
Se folosesc la inchideri exterioare.

EXECUTAREA LUCRARILOR

Montarea geamurilor se face dupa executarea lucrarilor de tencuiala, inainte de vopsitorii
si pardoseli. Geamurile se vor monta cu cale de cauciuc si chit elastic, daca nu sunt deja fixate in
tamplaria furnizata.

CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

Geamurile trebuie sa aiba dimensiunile din proiect, fara abateri ca grosime, fara zgirieturi,
ciobituri sau alte defecte; dupa montare suprafata geamurilor trebuie sa fie curata, plana, fara
pete sau alte defectiuni.

intocmit arh. Feier Rodica
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